

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO



Dependência: MUNICIPIO DE ITAPIUNA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA - (CE)

Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE ITAPIUNA / N° Processo: 01.28.02/2019)

às 11:01:12 horas do dia 12/02/2019 no endereço AV SAO CRISTOVAO 215, bairro CENTRO, da cidade de ITAPIUNA - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). TIAGO DA SILVA PEREIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 01.28.02/2019 - 2019/01.28.02 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AS FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE ITAPIUNA/CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - LOTE 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 12/02/2019 10:33:43:651 | ARQUITETA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - EPP | R\$ 2.960.000,00 |
| 12/02/2019 09:33:19:312 | TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. | R\$ 905.060,00 |
| 12/02/2019 10:30:06:494 | G3 POLARIS SERVICOS EIRELI | R\$ 905.060,00 |
| 04/02/2019 20:09:05:090 | TF CONSTRUCOES LTDA - EPP | R\$ 904.508,00 |
| 07/02/2019 17:51:56:755 | GONCALVES LOCACAO TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELI - | R\$ 1.062.364,00 |
| 08/02/2019 11:46:34:926 | SUED LOCACOES E COMERCIO EIRELI - EPP | R\$ 1.056.744,00 |
| 11/02/2019 19:27:19:253 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | R\$ 800.880,00 |
| 12/02/2019 10:15:31:307 | LOTRANS SERVICOS LTDA-ME | R\$ 500.000,00 |

Lote (2) - LOTE 02 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------|
| 12/02/2019 10:46:17:755 | ARQUITETA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - EPP | R\$ 1.000.000,00 |
| 12/02/2019 09:33:19:312 | TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. | R\$ 467.580,00 |
| 12/02/2019 10:42:49:372 | G3 POLARIS SERVICOS EIRELI | R\$ 467.850,00 |
| 04/02/2019 20:09:05:090 | TF CONSTRUCOES LTDA - EPP | R\$ 467.540,00 |
| 07/02/2019 17:51:56:755 | GONCALVES LOCACAO TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELI - | R\$ 580.140,00 |
| 08/02/2019 11:46:34:926 | SUED LOCACOES E COMERCIO EIRELI - EPP | R\$ 545.220,00 |
| 11/02/2019 19:27:19:253 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | R\$ 424.040,00 |

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:



Lote (1) - LOTE 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 12/02/2019 11:16:22:642 | GONCALVES LOCACAO TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELI - | R\$ 549.000,00 |
| 12/02/2019 11:14:55:807 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | R\$ 600.000,00 |
| 12/02/2019 11:14:45:355 | SUED LOCACOES E COMERCIO EIRELI - EPP | R\$ 649.999,99 |
| 12/02/2019 11:12:45:126 | TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. | R\$ 760.199,99 |
| 12/02/2019 11:05:59:768 | TF CONSTRUCOES LTDA - EPP | R\$ 903.500,00 |

Lote (2) - LOTE 02 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-------------------------|--|----------------|
| 12/02/2019 11:36:24:279 | GONCALVES LOCACAO TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELI - | R\$ 353.000,00 |
| 12/02/2019 11:36:48:018 | J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | R\$ 353.580,99 |
| 12/02/2019 11:37:46:188 | SUED LOCACOES E COMERCIO EIRELI - EPP | R\$ 369.000,00 |
| 12/02/2019 11:37:30:452 | TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME. | R\$ 373.900,99 |
| 12/02/2019 11:21:57:171 | TF CONSTRUCOES LTDA - EPP | R\$ 460.000,00 |

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 12/02/2019, às 11:17:17 horas, no lote (1) - LOTE 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/02/2019, às 14:08:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/02/2019, às 14:08:50 horas, no lote (1) - LOTE 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TIAGO DA SILVA PEREIRA - desclassificou o fornecedor: GONCALVES LOCACAO TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELI -. No dia 13/02/2019, às 16:24:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/02/2019, às 16:24:24 horas, no lote (1) - LOTE 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - TIAGO DA SILVA PEREIRA - desclassificou o fornecedor: J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 18/02/2019, às 08:50:06 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 18/02/2019, às 08:50:06 horas, no lote (1) - LOTE 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TIAGO DA SILVA PEREIRA - desclassificou o fornecedor: SUED LOCACOES E COMERCIO EIRELI - EPP. No dia 18/02/2019, às 13:42:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/02/2019, às 13:42:54 horas, no lote (1) - LOTE 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TIAGO DA SILVA PEREIRA - desclassificou o fornecedor: TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.. No dia 20/02/2019, às 09:57:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2019, às 09:57:02 horas, no lote (1) - LOTE 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 21/02/2019, às 11:46:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/02/2019, às 11:46:56 horas, no lote (1) - LOTE 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICADO.

No dia 21/02/2019, às 11:46:56 horas, no lote (1) - LOTE 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TF CONSTRUCOES LTDA - EPP com o valor R\$ 903.500,00.

No dia 12/02/2019, às 11:39:55 horas, no lote (2) - LOTE 02 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/02/2019, às 14:09:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/02/2019, às 14:09:09 horas, no lote (2) - LOTE 02 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TIAGO DA SILVA PEREIRA - desclassificou o fornecedor: GONCALVES LOCACAO TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELI -. No dia 13/02/2019, às 16:24:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/02/2019, às 16:24:33 horas, no lote (2) - LOTE 02 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TIAGO DA SILVA PEREIRA - desclassificou o fornecedor: J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI. No dia 18/02/2019, às 08:50:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/02/2019, às 08:50:15 horas, no lote (2) - LOTE 02 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TIAGO DA SILVA PEREIRA - desclassificou o fornecedor: SUED LOCACOES E COMERCIO EIRELI - EPP. No dia 18/02/2019, às 13:43:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/02/2019, às 13:43:01 horas, no lote (2) - LOTE 02 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TIAGO DA SILVA PEREIRA - desclassificou o fornecedor: TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.. No dia 20/02/2019, às 09:57:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2019, às 09:57:15 horas, no lote (2) - LOTE 02 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa arrematante apresentou a documentação de habilitação e proposta de preços adequada, sendo essa declarada vencedora. No dia 21/02/2019, às 11:48:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/02/2019, às 11:48:00 horas, no lote (2) - LOTE 02 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICADO.

No dia 21/02/2019, às 11:48:00 horas, no lote (2) - LOTE 02 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TF CONSTRUCOES LTDA - EPP com o valor R\$ 460.000,00.

No dia 12/02/2019, às 10:15:31 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO DA SILVA PEREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - LOTRANS SERVICOS LTDA-ME, no lote (1) - LOTE 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 9.6.2 e 9.6.4 do edital.

No dia 12/02/2019, às 10:30:06 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO DA SILVA

[Handwritten signature]



PEREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - G3 POLARIS SERVICOS EIRELI, no lote (1) - LOTE 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 9.6.3 do edital.

No dia 12/02/2019, às 10:33:43 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO DA SILVA PEREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ARQUITETA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - EPP, no lote (1) - LOTE 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 9.6.3 do edital.

No dia 12/02/2019, às 10:42:49 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO DA SILVA PEREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - G3 POLARIS SERVICOS EIRELI, no lote (2) - LOTE 02 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 9.6.3 do edital.

No dia 12/02/2019, às 10:44:34 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO DA SILVA PEREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - LOTRANS SERVICOS LTDA-ME, no lote (2) - LOTE 02 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3 e 9.6.4 do edital.

No dia 12/02/2019, às 10:46:17 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO DA SILVA PEREIRA - desclassificou a proposta do fornecedor - ARQUITETA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - EPP, no lote (2) - LOTE 02 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 9.6.3 do edital.

No dia 13/02/2019, às 14:08:50 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO DA SILVA PEREIRA - desclassificou o fornecedor - GONCALVES LOCACAO TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELI -, no lote (1) - LOTE 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 13. 13.1 e 13.2 do edital.

No dia 13/02/2019, às 14:09:08 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO DA SILVA PEREIRA - desclassificou o fornecedor - GONCALVES LOCACAO TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELI -, no lote (2) - LOTE 02 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento aos itens 13. 13.1 e 13.2 do edital.

No dia 13/02/2019, às 16:24:23 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO DA SILVA PEREIRA - desclassificou o fornecedor - J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI, no lote (1) -

LOTE 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 13.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.



No dia 13/02/2019, às 16:24:33 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO DA SILVA PEREIRA - desclassificou o fornecedor - J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI, no lote (2) - LOTE 02 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 13.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 18/02/2019, às 08:50:06 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO DA SILVA PEREIRA - desclassificou o fornecedor - SUED LOCACOES E COMERCIO EIRELI - EPP, no lote (1) - LOTE 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 13.2 do edital.

No dia 18/02/2019, às 08:50:15 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO DA SILVA PEREIRA - desclassificou o fornecedor - SUED LOCACOES E COMERCIO EIRELI - EPP, no lote (2) - LOTE 02 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. O motivo da desclassificação foi: Não atendimento ao item 13.2 do edital.

No dia 18/02/2019, às 13:42:54 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO DA SILVA PEREIRA - desclassificou o fornecedor - TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME., no lote (1) - LOTE 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 13.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 18/02/2019, às 13:43:00 horas, o Pregoeiro da licitação - TIAGO DA SILVA PEREIRA - desclassificou o fornecedor - TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME., no lote (2) - LOTE 02 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. O motivo da desclassificação foi: A empresa arrematante não atendeu o item 13.1 do edital, não apresentando os documentos de habilitação e proposta de preços adequada tempestivamente.

No dia 21/02/2019, às 14:15:34 horas, a autoridade competente da licitação - JOSE MARIA DE PAULA CAMPELO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

Diogo da Silva Pereira
TIAGO DA SILVA PEREIRA

Pregoeiro da disputa

Jose Maria de Paula Campele
JOSE MARIA DE PAULA CAMPELO

Autoridade Competente

Francisco Evandro Caetano Freitas Filho
FRANCISCO EVANDRO CAETANO FREITAS FILHO

Membro Equipe Apoio



Proponentes:

- 19.446.578/0001-02 ARQUITETA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - EPP
- 20.155.999/0001-55 G3 POLARIS SERVICOS EIRELI
- 16.776.846/0001-58 GONCALVES LOCAAO TRANSPORTE E CONSTRUCAO EIRELI -
- 29.421.445/0001-27 J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI
- 17.086.765/0001-99 LOTRANS SERVICOS LTDA-ME
- 10.653.783/0001-66 SUED LOCACOES E COMERCIO EIRELI - EPP
- 18.010.834/0001-43 TF CONSTRUCOES LTDA - EPP
- 19.085.094/0001-77 TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME.